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Zat. Nr 2 do SIWZ

Umowanr ...... /IKT/2018
na roboty budowlane

zawartaw dniu ............... 2018 r. w Jarostawiu .
§ 1 Strony umowy

1. Zamawiajacym jest Spétdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu, ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw

NIP ... REGON .......cooiiiiiinnne reprezentowana przez:
A
o PPN
2. Wykonawcg jest|......oovuveiiiiiiiiieii) LNIP ,REGON|...............);
zsiedzibg ............ccccenn R |, dziatajgcy na
podstawie |......................, I

§ 2 Tryb udzielenia zamoéwienia
Wybér Wykonawcy dokonany zostat na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 3 Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z remontem nawierzchni
chodnikéw oraz wykonaniem wymiany nawierzchni parkingu na osiedlach Spétdzielni Mieszkaniowej
w Jarostawiu w nastepujacych lokalizacjach:

Remonty chodnikéw:

Bud. nr 10 os. Pitsudskiego — chodnik przy scianie szczytowej od kl. 1 20,20 m2
Bud. nr 1 os. Kopernika — chodnik przy kl. 1 36,80 m2
Bud. nr1i2 os. Stoneczne — chodnik od strony skarpy 98,70 m2
Bud. nr 6 os. A. Krajowej — chodnik od strony klatek 131,00 m2
Bud. nr 3 os. Kombatantéw — chodnik od strony balkonowej 23,40 m2
Bud. nr 9 os. Kombatantéw — chodnik od strony budynku nr 10 od kl. 1 34,70 m2
Bud. nr 14 os. Kombatantéw — chodnik od strony balkonéw 95,50 m2
Bud. nr 12 os. Putaskiego — chodnik przy czesci ustugowej 335,50 m2

Razem: 775,80 m2
Wymiana nawierzchni parkingu:
Wymiana nawierzchni parkingu os. Stoneczne przy budynku nr 1 169,62 m2

1. Ustala sie termin wykonania przedmiotu umowy:
- rozpoczecie robot: 15 dni od podpisania umowy
- zakonhczenie robét: 17.08.2018r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych,
wykonanie wszelkich wymaganych préb i badan, wywiezienie materiatdbw z rozbidrki,
uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej .

3. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ do Zamawiajgcemu po uprzednim
potwierdzeniu osiggnieciu gotowosci do odbioru przez insp. nadzoru.

§ 5 Podwykonawcy

1. Strony umowy postanawiajg, ze do skutecznego zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z podwykonawcg niezbedna jest zgoda Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu w jego siedzibie projektéw umow
z podwykonawcami wraz z petng dokumentacjg dotyczacg robét stanowigcych przedmiot tych
projektow.

3. Do przedktadanych projektéw i dokumentacji Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania ma prawo ztozy¢ na piSmie sprzeciw lub zastrzezenie, ktérych tre$¢ jest bezwzglednie
wigzgca dla Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy z podwykonawcg
po wniesieniu zmian wynikajgcych ze zgtoszonego sprzeciwu lub zastrzezen.
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5. Nie zlozenie poprawionej umowy w terminie 14 dni od zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu
skutkuje ztozeniem przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie
umowy z podwykonawca.

6. Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze prace wykonywane sg przez niezaakceptowanego przez
niego - zgodnie z § 5 - podwykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu koncowego dokonania odbioru robét i ostatecznego
rozliczenia robdét.

7. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego. Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-6, zobowigzany jest
Wykonawca.

8. Akceptacja umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg zostanie stwierdzona na
piSmie poprzez ztozenie oswiadczenia przez Zamawiajgcego.

9. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce
robot, nie moze przekroczyé tacznie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1

umowy.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy okre$lony w § 3 zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
a. dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w § 3 ust.2,
b. warunkami wynikajgcymi z przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
c. wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych,
d. harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 3, z materiatéw i
urzagdzen wiasnych. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).

W przypadku stwierdzenia nagminnego stosowania materiatdw niezgodnych z warunkami
okreslonymi w pkt. 2 Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy bez prawa odszkodowania ze
strony Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyC teren robét przez caly czas realizacji przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zajecia i zagospodarowania terenu budowy, zorganizowania
zaplecza budowy oraz tgczno$ci telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb.
Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, rowniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej
dokumentacji, Wykonawca wykona na wiasny koszt i we wilasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety teren budowy.

5. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie, przed
wprowadzeniem na budowe, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Wykonawca zapewnia biezgcy
dozér nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy oraz jego biezacy kontakt z
nadzorem inwestorskim.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a/ usuniecia wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia kosztéw
z tym zwigzanych,
b/ zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla okolicznych mieszkahcow,
¢/ zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ mieszkancow
d/ stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu;
Wykonawca wykona kazdorazowo tymczasowe wygrodzenie placu budowy bez oddzielnego
wynagrodzenia z tego tytutu jak réwniez niezbedne oznakowanie informujgce o prowadzonych
robotach i zagrozeniu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony w okresie realizacji umowy od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 500.000 z
i ze ubezpieczenie to obejmuje rowniez dziatania podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Nie zgtoszenie tych robét inspektorowi daje podstawe
Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg w terminie do 2-ch dni.
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Do nastepnego etapu robét wykonawca moze przystgpi¢ po pozytywnym odbiorze robét
zanikajacych z poprzedniego etapu prac potwierdzonym przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Wykonawca obowigzany jest do realizowania prac budowlanych zgodnie z warunkami BHP
zatrudniajgc pracownikow posiadajgcych aktualne przeszkolenie , wazne badania lekarskie do
oraz do utrzymywania na biezgco czystosci i porzagdku w miejscu prowadzenia robaét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiotowe roboty w oparciu o przekazany przez
Zamawiajacego projekt budowlany, przy zastosowaniu oferowanych materiatéw
kostka: e

obrzeza:  ...oiiciiiiiieans

krawezniKi : ....ccvveenivevininnana,

Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy,

uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na

koncowy odbiér robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu

przed terminem odbioru kohcowego wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg tam gdzie

jest wymagana.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzialu w czynnosciach przeglagdéw gwarancyjnych .

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem zabezpieczy dozér nad robotami przez witascicieli
urzgdzenh podziemnych.

Cato$¢ materiatdéw z rozbidrek podlega przekazaniu na magazyn Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Zamawiajgcego
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, na podstawie protokotu wprowadzenia, w ciggu 15
dni od daty zawarcia umowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przystgpienie do odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o osiggnieciu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego. Osiggniecie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone wpisami inspektora nadzoru
inwestorskiego do dziennika budowy.
Zaptata ustalonego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Zapewnienie placu niezbednego do ustawienia zaplecza magazynowego na terenie placu
budowy.

§ 8 Nadzér
Zamawiajgcy wskaze inspektora nadzoru w momencie wprowadzania Wykonawcy na budowe.
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowacé sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru.
O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru naktadajgcych na Wykonawce obowigzek wykonania
robot, ktére nie sg objete przedmiotem zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest niezwltocznie
informowa¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca wskaze kierownika budowy przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

§ 9 Wynagrodzenie

. Forma rozliczen : wynagrodzenie kosztorysowe

Ustala sie wartos¢ robét na kwote: .........cceeeneeene. zt. (brutto)
Wartosci robét ( brutto) na poszczegolnych obiektach wg. przedtozonych kosztoryséw ofertowych
WYynosza;

Remonty chodnikow :

Bud. nr 10 os. Pitsudskiego — chodnik przy Scianie szczytowej od kl. 1 ................
Bud. nr 1 os. Kopernika — chodnik przy k.2~ ...
Bud. nr1i2 os. Stoneczne — chodnik od strony skarpy ...l
Bud. nr 6 os. A. Krajowej — chodnik od strony klatek) .
Bud. nr 3 os. Kombatantéw — chodnik od strony balkonowej ...
Bud. nr 9 os. Kombatantéw — chodnik od strony budynku nr 10 od kl. 1 ...............
Bud. nr 14 os. Kombatantéw — chodnik od strony balkonéw ...
Bud. nr 12 os. Putaskiego — chodnik przy czesciustugowej ~ .................
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Utwardzenie terenu :
Wymiana nawierzchni parkingu os. Stoneczne przy budynku nr 1 .......... zt.

4. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie fakturami czesciowymi w trzech etapach:
| etap po wykonaniu ~30% zakresu rzeczowego i rozpoczeciu nastepnych robot;
Il etap po wykonaniu ~60% zakresu rzeczowego i rozpoczeciu nastepnych robot;
Il etap po wykonaniu catego zakresu rzeczowego i odbiorze koncowym, oraz usunigeciu
ewentualnych usterek.
W przypadku gdy podczas odbioru roboét stwierdzono wady lub usterki w przedmiocie umowy
i wyznaczono Wykonawcy termin na ich usuniecie, informacje o tym zamieszcza sie w protokole
odbioru. W takim przypadku podstawg wystawienia i przyjecia faktury bedzie potwierdzone przez
Zamawiajgcego wykonanie usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce umowy, na okolicznosé
czego dokonuje sie stosownej adnotacji w protokole odbioru, ktéry podpisujg przedstawiciele obu
stron.
5. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy pfatne bedg przelewem na jego rachunek
(e e | w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT za odebrane roboty.
6. Fakture wystawiong na:

Spotdzielnia Mieszkaniowa
w Jarostawiu
ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw
NIP : 792 -000-34-66
nalezy ztozy¢ w Spétdzielni Mieszkaniowej w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45 pok. nr 1
(sekretariat)

7. Za date zaptaty strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego

na rachunek Wykonawcy.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu
pisemnych oswiadczen podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcow wszelkich zobowigzan i ptatnosci, oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen
podwykonawcédw w stosunku do Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada niezbedne srodki do uregulowania naleznosci Wykonawcy.

§10 Cesja
Wykonawca nie moze dokonaé skutecznie przelewu swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 11 Odbiér przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do

odbioru koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona wpisem

inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

Przez gotowos¢ do odbioru rozumie sie takze skompletowanie dokumentacji powykonawcze;.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokét podpisany przez strony umowy.

Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, to Zamawiajgcy

odmowi odbioru do czasu ich usuniecia i wyznaczy termin na ich usuniecie.

5. Jesli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nie dajgce sie usungé Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzywanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

7. Po odbiorze koncowym robét zaczyna biec termin rekojmi i gwaranciji.

8. Wykonawca zobowigzany jest byé przy odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ wtym celu
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy Ilub petnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia
swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

9. Warunkiem odbioru kohcowego bedzie:

a. wykonanie wszystkich robét wchodzgcych w przedmiot zaméwienia,
b. usuniecie wszystkich wad stwierdzonych w trakcie czynnosci odbioréw robat,
€. wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust 12,
d. przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce:
i. dokumentacji powykonawczej, o ktdérej mowa w § 6 ust.13,

pwON
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ii. instrukcji, opiséw, kart gwarancyjnych zamontowanych urzgdzen, aprobat, atestéw,

certyfikatow i innych dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie uzytych materiatéw i urzgdzen,

§ 12 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za zwtoke w wykonaniu rob6t w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1 umowy kare w
wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 2 umowy), za kazdy rozpoczety
dzieh zwtoki,

b. za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie gwarancji i
rekojmi, kare w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto (§ 9 ust. 2) za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

Cc. za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy kare w wysokosci 10,0 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 2. Wysokos¢ ta jest niezmienna bez wzgledu na to na jakim etapie realizacji
nastgpi odstgpienie od umowy.

d. za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego
o ktérej ,mowa w § 5 kare umowng w wysokosci 10 000zt.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust.2.

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajgcy zachowuje mozliwosé
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w trybie natychmiastowym od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli:

a. zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,

b. wystgpi przerwa w wykonywaniu robot, wynikajgca z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, dtuzsza niz 10 dni.

5. Kary umowne okreslone w ust. 1 pkt. a,b,d bedg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg
sumowaniu.

§ 13 Gwarancja jakosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w przedmiocie umowy trwajg trzy lata poczgwszy od daty odbioru ocieplenia
ostatniego obiektu , bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.

2. Jako rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, udziela on
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy. Okres gwarancji ustala sie na ............... m-cy, poczawszy od daty odbioru
ocieplenia ostatniego obiektu, bedgcego przedmiotem niniejszej umowy. Niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.

3. W okresie rekojmi i gwaranciji, w ramach obu udzielonych zabezpieczen, Wykonawca zobowigzuje
sie do bezptatnego (na swoj koszt i we wkasnym zakresie) dokonania wszelkich napraw
gwarancyjnych, ktérych koniecznos$¢ zgtosi Zamawiajgcy i wykona je niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 14 dni od pisemnego wezwania do ich wykonania, pod rygorem §12 ust. | pkt.
b). Wyjatkowo moze by¢ ustalony z Zamawiajgcym inny termin wykonania napraw gwarancyjnych.
Wady powodujgce powstawanie przeciekéw lub grozgce awarig usuwane bedg bezzwiocznie.

4. Naprawy gwarancyjne obejmujg ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robo6t budowlanych
oraz usuwanie przez Wykonawce wad lub/i usterek materiatowych z uwzglednieniem wad w
robociznie w wykonanym przedmiocie umowy, ktére zmniejszajg warto$¢ uzyteczng, techniczng i
estetyczng przedmiotu gwarancji ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z jego
przeznaczenia.

5. W przypadku zaistnienia wady lub/i usterki w wykonanym przedmiocie umowy, ktéra powoduje
koniecznos¢ bezzwtocznego zabezpieczenia i usuniecia powstatej szkody Wykonawca w ramach
ww. zabezpieczen zobowigzany jest do jej natychmiastowego usuniecia.

6. Wykonawca nie moze odmowic¢ napraw gwarancyjnych bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym
zwigzanych.

7. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, ktére powstang w przedmiocie umowy
podczas wykonywania napraw gwarancyjnych.
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. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw

gwarancyjnych, ktérych koniecznos$¢ zostata zgtoszona przez Zamawiajgcego w okresie trwania
gwarangcji lub rekojmi.

O wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie. Zakonczenie napraw gwarancyjnych powinno by¢ stwierdzone w stosownym protokole.
Niezaleznie od przystugujacych Zamawiajgcemu kar umownych okre$lonych w

§12 ust.1 pkt.b), po bezskutecznym uptywie terminu na wykonanie napraw gwarancyjnych,
Zamawiajgcy moze wykonacé je we witasnym zakresie (zastepczo zleci¢ innemu

wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, ktory zobowigzany bedzie

pokry¢ koszty przewyzszajgce zabezpieczenie, o ktérym mowa w §14 w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania.

W okresie 30 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji, na wniosek
Zamawiajgcego odbedzie sie z udziatem Wykonawcy przeglad gwarancyjny robé6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy. Na te okoliczno$¢ zostanie sporzgdzony i podpisany przez strony
umowy protokodt z przegladu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia w trakcie przegladu
gwarancyjnego wad lub/i usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Gwarancja i rekojmia, ktérej Wykonawca (Generalny Wykonawca) udzielit Zamawiajgcemu
obejmuje swym zakresem roboty wykonane przez podwykonawcow z pomocy ktorych korzystat w
trakcie realizacji umowy.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto oznaczonegow § Qust 1tj.[ |zt (stownie:[ ) wformie[ |
30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji.
Pozostata czes¢ stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy i zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od daty odbioru kohAcowego robét i uznania przez
Zamawiajacego, ze przedmiot umowy zostat wykonany nalezycie.

§ 15 Zmiana umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie i okresla ich
warunki:

a. Wprowadzenie do przedmiotu zamdwienia i do dokumentacji projektowej zmian. Zmiany bedg

moZliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i beda wynikaty ze
zmian ustaw lub rozporzadzeh regulujgcych realizacje przedmiotu zaméwienia lub niezbednych ze
wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przysziym
sposobem uzytkowania i warunkami technicznymi.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu zamdwienia i do dokumentaciji projektowej
wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania, mozliwa bedzie
zZzmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w formie: aneksu Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie
z zasadami okreslonymi w ppkt. c.

b. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozZliwa bedzie w przypadku koniecznosci
wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub wstrzymania wykonywania catosci lub czesci rob6t
na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

e  dlugotrwaly okres wystepowania nadzwyczajnie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét takie jak majace
miejsce na obszarach dziatania Wykonawcy powddz , mrozy , ulewne deszcze badz opady
$niegu o duzych rozmiarach i sile oddziatywania
eprzyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy,
eprzyczyny losowe (np. huragan, lub inne kataklizmy),
ekoniecznos$¢ wprowadzenia do przedmiotu zaméwienia i do dokumentacji zmian, o ktérych mowa
w ppkt a,
Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
inspektora nadzoru lub projektanta: wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie
robot, okresu wstrzymania robdt wplywajgcego na zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu
koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, a nadto stosowne podpisane aneksy do
umowy. Prace dodatkowe o wartosci nie przekraczajgcej 10% wartosci umownej robét
na danym obiekcie nie stanowig podstawy do zmiany terminu.

¢. Zmiana naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w odniesieniu do robét zamiennych/dodatkowych -

w przypadku, o ktérym mowa w ppkt. a — ustalona zostanie wedtug nastepujgcych zasad:
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e za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci
robét na podstawie przedmiaru,
e jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia robdt
zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji beda:

- dane wyjsciowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego w zakresie kosztow

robocizny, narzutu kosztow posrednich i zysku,

- ceny materiatdéw i sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny z cennikéw SEKOCENBUD na dany
kwartat w danym roku, a dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu
lub kalkulacji wtasne;.

- nakfady robocizny i naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w), a dla robdt
specjalistycznych wg kalkulacji wiasne;.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy prawo budowlane jak rowniez zapisy zawarte w
specyfikacji przetargowe;j

2. Spory wynikajgce z umowy rozpatrywac bedzie sgd powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

Wykaz zatgcznikéw do umowy:
1. Zatgcznik nr 1: Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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