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Przedmiar robót

Kotlownia gazowa

Budowa: działka nr3632/7,8

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: 37-500 Jarosław, os. Piłsudskiego

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu, ul.Poniatowskiego 45
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Kosztorys Kotlownia gazowa
1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
1.1 Element Odbojówka
1.1.1 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży 8 x 25

Wyliczenie ilości robót:
0,50*2+2,96+0,69+2,02+1,80+2,10+1,32+5
,00+0,50+4,32+4,30+6,00*2 38,010000

RAZEM: 38,010000 m 38,010
1.1.2 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
1,50*4 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
1.1.3 KNR 231/815/2 Rozebranie  nawierzchni, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
(0,50*2+2,96+0,69+2,02+1,80+2,10+1,32+
5,00+0,50+4,32+4,30+6,00+0,42+1,00+6,0
0)*0,50 19,715000

RAZEM: 19,715000 m2 19,715
1.1.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:
(0,65+1,00+0,78+0,14+1,20)*0,50 1,885000

RAZEM: 1,885000 m2 1,885
1.1.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
38,01*0,08*0,25+6,00*0,15*0,30+19,715*0,
05+1,885*0,06 2,129050

RAZEM: 2,129050 m3 2,129
1.1.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 2,129
1.1.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na dalsze 5
km
Krotność=4 m3 2,129

1.2 Element Wiata składu opału
1.2.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - fi 150 z podczyszczakami

Wyliczenie ilości robót:
4,50*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
1.2.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - fi 180 m 18,74
1.2.3 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego oraz obudowy ścian  z blachy stalowej fałdowej  wraz z 

bramą z blachy fałdowej
Wyliczenie ilości robót:
dach 18,74*10,69 200,330600
ściany 18,66*4,00+10,24*((4,00+5,28)/2)+6,94*4,5

0 153,383600
RAZEM: 353,714200 m2 353,714

1.2.4 KNR 404/302/1 Rozkucie  ścian zewnetrznych z elementów oporowych
Wyliczenie ilości robót:

(18,66+10,24)*1,67*0,10 4,826300
RAZEM: 4,826300 m3 4,826

1.2.5 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

3,30*2,11*0,42 2,924460
RAZEM: 2,924460 m3 2,924
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1.2.6 KNR 404/811/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników - demontaz płatwii z 
ceownika 140

Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 3 części 11*3 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,000
1.2.7 KNR 404/810/7 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników - demontaz 

dzwigarów z dwuteownika 340
Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 6 części 4*6 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,000
1.2.8 KNR 404/811/4 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników - demontaz słupów z 

ceownika 220
Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 2 części 8*2*2 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000
1.2.9 KNR 404/1107/1 

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
ceownik 140 10,24*11*16,00*0,001 1,802240
ceownik 220 (4,63*4*2+5,28*4*2)*29,40*0,001 2,330832
dwuteownik 320 10,24*4*68,10*0,001 2,789376
blacha (353,714+9,00*0,50+18,74*0,40)*5,00*0,00

1 1,828550
RAZEM: 8,750998 t 8,751

1.2.10 KNR 404/1107/4 
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km- na dalsze 4 km
Krotność=4 t 8,751

1.2.11 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm- posadzka ze żwirobetonu 
gr. 13 cm  wraz z podkładem z chudego betonu gr. 10 cm oraz poziomych części 
elemenmtów oporowych

Wyliczenie ilości robót:
posadzka 187,39*(0,13+0,10) 43,099700
el. oporowe (18,66+10,24)*0,80*0,10 2,312000

RAZEM: 45,411700 m3 45,412
1.2.12 KNR 404/302/2 Rozebranie żelbetowych stop fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:
1,00*1,00*8*0,70 5,600000

RAZEM: 5,600000 m3 5,600
1.2.13 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
45,412+5,60+4,826+2,924 58,762000

RAZEM: 58,762000 m3 58,762
1.2.14 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 58,762
1.2.15 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na dalsze 5
km
Krotność=4 m3 58,762

1.3 Element Hala kotłów i pom. odpylaczy
1.3.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - fi 180 m 18,74
1.3.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - fi 150

Wyliczenie ilości robót:
5,70*2 11,400000

RAZEM: 11,400000 m 11,400
1.3.3 KNR 404/705/12 Analogia - demontaz wywietrzaków  i wentylatorów dachowych szt 8
1.3.4 KNR 401/354/4 Demontaz okien szt 8
1.3.5 KNR 401/354/7 Demontaż drzwi szt 7
1.3.6 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy

Wyliczenie ilości robót:
12,55*18,74 235,187000

RAZEM: 235,187000 m2 235,187
1.3.7 KNR 401/804/7 Skucie gładzi cementowej gr. 3 cm m2 235,187
1.3.8 KNR 401/429/6 Analogia - rozebranie izolacji z płyt styropianowych gr. 6 cm m2 235,187
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1.3.9 KNR 401/804/7 Skucie gładzi wyrównawczej gr. 3 cm m2 235,187
1.3.10 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 

cm
Wyliczenie ilości robót:
stropodach 235,187*0,10 23,518700
strop nad pom. warsztatu 4,82*2,31*0,24 2,672208

RAZEM: 26,190908 m3 26,191
1.3.11 KNRW 401/438/5 Analogia - demontaz ścian zewnętrznych z płyt warstwowych

Wyliczenie ilości robót:
(2,02+1,80+2,10)*6,50 38,480000

RAZEM: 38,480000 m2 38,480
1.3.12 KNR 401/349/2 Analogia - Rozebranie ścian z cegieł i gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:
((1,50+0,64+2,96+0,69)*2+1,50+1,32+1,50
+0,78)*6,50*0,42+18,65*5,96*0,42-(2,96*0,
90+1,50*2,00*3+1,50*2,10*2)*0,42 84,676200
(5,76*3,00+10,00*6,44+(2,31+4,82+2,33)*3
,00)*0,28 30,816800

RAZEM: 115,493000 m3 115,493
1.3.13 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów z cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,50*0,30*6,80 1,020000

RAZEM: 1,020000 m3 1,020
1.3.14 KNR 404/810/7 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników - demontaz 

dzwigarów z dwuteownika 340
Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 6 części 7*6 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,000
1.3.15 KNR 404/811/4 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników - demontaz słupów z 

ceownika 220
Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 2 części 21*2*2 84,000000

RAZEM: 84,000000 szt 84,000
1.3.16 KNR 404/1107/1 

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
ceownik 220 (5,54*7*2+6,44*7*2+6,49*7*2)*29,40*0,001 7,602252
dwuteownik 320 10,24*7*68,10*0,001 4,881408

RAZEM: 12,483660 t 12,484
1.3.17 KNR 404/1107/4 

(2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km- na dalsze 4 km
Krotność=4 t 12,484

1.3.18 KNR 404/302/1 Rozebranie  żelbetowych  fundamentów pod kotły i urzadzenia odpylające, podwalin ścian 
warstwowych, ściany fundamentowe, stopy słupów

Wyliczenie ilości robót:
fundamenty pod kotły i  urządzenia 2,75*2,26*5*0,50 15,537500

0,40*0,40*4*5*0,50 1,600000
1,64*1,46*5*0,50 5,986000
0,47*0,57*4*0,50 0,535800

podwaliny (2,02+1,80+2,10)*0,20*0,50 0,592000
ściany fundamentowe ((1,50+0,64+2,96+0,69)*2+1,50+1,32+1,50

+0,78+18,65+5,76+10,00+(2,31+4,82+2,33
))*0,50*0,50 15,137500

stopy słupów 0,50*0,50*0,50*21 2,625000
RAZEM: 42,013800 m3 42,014

1.3.19 KNR 404/301/4 Rozebranie posadzki betonowej gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

(110,47+88,96)*0,20 39,886000
RAZEM: 39,886000 m3 39,886

1.3.20 KNR 401/701/4 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach- skucie tynku z calej pow. ściany adaptowanej
Wyliczenie ilości robót:

(14,14-(1,32+2,68))*(4,29+3,17)/2 37,822200
RAZEM: 37,822200 m2 37,822
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1.3.21 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
235,187*0,15+26,191+38,48*0,18+115,493
+42,014+39,886+37,822*0,03+1,02 267,943110

RAZEM: 267,943110 m3 267,943
1.3.22 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 267,943
1.3.23 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na dalsze 5
km
Krotność=4 m3 267,943

1.3.24 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt transportu i utylizacji papy i styropianu

Wyliczenie ilości robót:
235,187*2 470,374000

RAZEM: 470,374000 m2 470,374
1.4 Element Wymiennikownia
1.4.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - fi 180

Wyliczenie ilości robót:
(1,32+5,00+0,50)*2 13,640000

RAZEM: 13,640000 m 13,64
1.4.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - fi 150

Wyliczenie ilości robót:
5,10*2 10,200000

RAZEM: 10,200000 m 10,200
1.4.3 KNR 404/705/12 Analogia - demontaz wywietrzaków dachowych szt 3
1.4.4 KNR 401/354/15 Demontaz drabin wyłazowych szt 2
1.4.5 KNR 401/354/4 Demontaz okien szt 4
1.4.6 KNR 401/354/7 Demontaż drzwi szt 7
1.4.7 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy

Wyliczenie ilości robót:
(1,32+5,00+0,50)*18,66 127,261200

RAZEM: 127,261200 m2 127,261
1.4.8 KNR 401/804/7 Skucie gładzi cementowej gr. 3 cm m2 127,261
1.4.9 KNR 401/429/6 Analogia - rozebranie izolacji z płyt styropianowych gr. 6 cm m2 127,261
1.4.10 KNR 401/804/7 Skucie gładzi wyrównawczej gr. 3 cm m2 127,261
1.4.11 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 10 

cm
Wyliczenie ilości robót:
stropodach 127,261*0,10 12,726100
strop nad pom. socjalnym (3,00*2+6,08)*0,24 2,899200

RAZEM: 15,625300 m3 15,625
1.4.12 KNRW 401/438/5 Analogia - demontaz ścian zewnętrznych z płyt warstwowych

Wyliczenie ilości robót:
(1,32+5,00)*2*5,41 68,382400

RAZEM: 68,382400 m2 68,382
1.4.13 KNR 401/349/2 Analogia - Rozebranie ścian z cegieł i gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:
((6,00*2+3,04)*3,00-(1,40*2,00+0,90*2,00+
0,80*2,00))*0,28 10,897600
(2,43+1,00+3,00+1,86)*3,00*0,07 1,740900
0,88*5,41*0,42 1,999536
4,30*(5,50-4,77)*0,42*2+3,00*4*(5,50-4,77)
*0,25 4,826760

RAZEM: 19,464796 m3 19,465
1.4.14 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów z cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,88*0,30*5,80 1,531200

RAZEM: 1,531200 m3 1,531
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1.4.15 KNR 404/810/7 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników - demontaz 
dzwigarów z dwuteownika 340

Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 6 części 7*6 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,000
1.4.16 KNR 404/811/4 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników - demontaz słupów z 

ceownika 220
Wyliczenie ilości robót:
przeciecie na 2 części 9*2*2 36,000000
przycięcie do wysokości wieńca 7*2 14,000000

RAZEM: 50,000000 szt 50,000
1.4.17 KNR 404/1107/1 

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
ceownik 220 (5,07*9*2)*29,40*0,001 2,683044
dwuteownik 320 10,24*7*68,10*0,001 4,881408

RAZEM: 7,564452 t 7,564
1.4.18 KNR 404/1107/4 

(2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km- na dalsze 4 km
Krotność=4 t 7,564

1.4.19 KNR 404/302/1 Rozebranie  żelbetowych  fundamentów pod kotły i urzadzenia odpylające, podwalin ścian 
warstwowych, ściany fundamentowe, stopy słupów

Wyliczenie ilości robót:
fundamenty pod kotły i  urządzenia (1,10*1,10+1,11*0,97)*0,50 1,143350

0,38*0,42*3 0,478800
0,40*0,40*0,50*4*4 1,280000

podwaliny (1,32+5,00)*2*0,20*0,50 1,264000
ściany fundamentowe (6,00*2+3,04+0,88+4,30*2+3,00*4)*0,50*0,

50 9,130000
(2,43+1,00+3,00+1,86)*0,30*0,50 1,243500

stopy słupów 0,50*0,50*0,50*9 1,125000
RAZEM: 15,664650 m3 15,665

1.4.20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- rozkucie posadzki 
i podloży pod fundamenty pod urzadzenia

Wyliczenie ilości robót:
(1,75*2,55+0,75*(1,75+1,20)+1,10*1,75+3,
25*3,00+2,90*0,85)*0,30 6,244500

RAZEM: 6,244500 m3 6,245
1.4.21 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
127,261*(0,03+0,03)+15,625+68,382*0,15
+19,465+15,665+6,245+1,531 76,423960

RAZEM: 76,423960 m3 76,424
1.4.22 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 76,424
1.4.23 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na dalsze 5
km
Krotność=4 m3 76,424

1.4.24 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt transportu i utylizacji papy i styropianu

Wyliczenie ilości robót:
127,261*2 254,522000

RAZEM: 254,522000 m2 254,522
1.5 Element Komin stalowy
1.5.1 Kalkulacja własna Demontaz komina  stalowego o wysokości 40 m i śr. 0,90 m, wraz z wyposażeniem, waga = 

23,300 T wraz z demontazem czopucha i jego podpór z ceownika kpl 1
1.5.2 KNR 404/1107/1 

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km

t 23,3
1.5.3 KNR 404/1107/4 

(2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km- na dalsze 4 km
Krotność=4 t 23,3



Kotlownia Piłsudskiego ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A9)

strona nr: 7

Kotlownia gazowa

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.4 KNR 404/302/1 Rozebranie  żelbetowych  fundamentów komina
Wyliczenie ilości robót:
komina 3,14*0,75*0,75*0,50 0,883125
trójnoga 3,10*3,10*0,50*3+0,80*1,70*0,45*3 16,251000

RAZEM: 17,134125 m3 17,134
1.5.5 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 

załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę m3 17,134

1.5.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 17,134

1.5.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na dalsze 5
km
Krotność=4 m3 17,134

1.6 Element Roboty zabezpieczające
1.6.1 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia zabezpieczającego kotły na czas robót 

remontowych
Wyliczenie ilości robót:

15,00*5,00 75,000000
RAZEM: 75,000000 m2 75,00

1.6.2 KNR 15/517/1 Ułożenie  brezentu na gotowej konstrukcji drewnianej m2 75,00



Kotlownia Piłsudskiego ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A9)

strona nr: 8

Kotlownia gazowa

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Element Fundamenty
2.1.1 KNR 201/310/2 Wykopy pod fundamenty projektowane

Wyliczenie ilości robót:
(4,91+2,88+2,90+2,75)*1,20*1,25 20,160000

RAZEM: 20,160000 m3 20,160
2.1.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 

głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III- dla wykonania  izolacji fundamentów istniejących
Wyliczenie ilości robót:

(1,32+1,30*2+14,14+2,68)*0,50*0,50 5,185000
RAZEM: 5,185000 m3 5,185

2.1.3 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkład gr. 10 cm  z chudego betonu, pod ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
Ł-1 (4,91+2,88+2,90)*0,40*0,10 0,427600
Ł-2 (1,65*0,40+1,10*0,55)*0,10 0,126500

RAZEM: 0,554100 m3 0,554
2.1.4 KNR 401/201/2 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
Ł-1 (4,91+2,88+2,90)*0,40*2 8,552000
Ł-2 (1,65+0,10+1,10+2,75)*0,40 2,240000

RAZEM: 10,792000 m2 10,792
2.1.5 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy 

fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
Ł-1 (4,91+2,88+2,90)*0,30*0,40 1,282800
Ł-2 (1,65*0,30+1,10*0,45)*0,40 0,396000

RAZEM: 1,678800 m3 1,679
2.1.6 KNR 401/201/7 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
Ł-1 (4,91+2,88+2,90)*0,80*2 17,104000
Ł-2 (1,65+0,10+1,10+2,75)*0,80 4,480000

RAZEM: 21,584000 m2 21,584
2.1.7 KNR 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o 

grubości ponad 20·cm- ściany fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
Ł-1 (4,91+2,88+2,90)*0,80*0,25 2,138000
Ł-2 1,65*0,80*0,25+1,10*0,80*0,35 0,638000

RAZEM: 2,776000 m3 2,776
2.1.8 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, 5·cm na styku fundamentu i ściany z zaprawy 

wodoszczelnej
Wyliczenie ilości robót:
Ł-1 (4,91+2,88+2,90)*2 21,380000
Ł-2 (1,65+0,10+1,10+2,75) 5,600000

RAZEM: 26,980000 mb 26,980
2.1.9 KNR 202/201/1 (2) Ławy fundamentowe betonowe pod ścianki działowe

Wyliczenie ilości robót:
(1,30+0,12+1,45+1,38)*0,20*0,20 0,170000

RAZEM: 0,170000 m3 0,170
2.1.10 KNR 401/201/5 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi - wieniec W-5 na koronie 

ścian fundamentowych
Wyliczenie ilości robót:

(1,32+6,90+14,14+6,90+2,68+4,91*3+2,75
+1,22)*0,20*2 20,256000

RAZEM: 20,256000 m2 20,256
2.1.11 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, -  wieniec W-5

Wyliczenie ilości robót:
(1,32+6,90+14,14+6,90+2,68+4,91*3+2,75
+1,22)*0,20*0,25 2,532000

RAZEM: 2,532000 m3 2,532
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2.1.12 KNR 401/202/3 (2) Przygotowanie i montaż zbrojenia
Wyliczenie ilości robót:

(52,80+92,00)*0,222 32,145600
(53,20+176,00+9,20)*0,888 211,699200

RAZEM: 243,844800 kg 243,845
2.1.13 KNR 202/1218/1 Analogia - startery dla rdzeni- 4 fi 12 kpl 2
2.1.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Dysperbit 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(1,32+6,90+14,14+6,90+2,68)*1,34 42,799600

RAZEM: 42,799600 m2 42,800
2.1.15 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe , dodatek za  następną warstwę 

Dysperbitu m2 42,80
2.1.16 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych-  styropian ekstrudowany XPS gr. 7 cm do gł. 50 

cm poniżej terenu
Wyliczenie ilości robót:

(1,32+6,90+14,14+6,90+2,68)*0,70 22,358000
RAZEM: 22,358000 m2 22,358

2.1.17 KNR 32/629/1 Izolacja zewnętrznych ścian membranami, ściany betonowe -  membrana kubełkowa m2 22,358
2.1.18 KNR 32/629/1 Analogia - geowłóknina m2 22,358
2.1.19 KNR 202/205/1 (1) Fundamenty pod urzadzenia

Wyliczenie ilości robót:
1,10*1,75*0,30 0,577500
(1,75*2,55+(1,75+1,20)*0,75)*0,30 2,002500
(3,25*2,70+1,90*0,30)*0,30 2,803500
0,85*2,90*0,30 0,739500

RAZEM: 6,123000 m3 6,123
2.1.20 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 

grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:

(20,16+5,185)-(0,554+1,679+2,776+22,358
*0,07) 18,770940

RAZEM: 18,770940 m3 18,771
2.1.21 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III- nadmiar ziemi z 

wykopów
Wyliczenie ilości robót:

(20,16+5,185)-18,771 6,574000
RAZEM: 6,574000 m3 6,574

2.1.22 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km- 
na dalsze 4 km - do 5 km
Krotność=4 m3 6,574

2.2 Element Roboty murowe
2.2.1 KNR 202/109/5 Ściany zewnętrzne z pustaków gazobetonowych odm. "06" gr. 24 cm

Wyliczenie ilości robót:
zewnetrzne 6,90*3,17*2+14,14*(3,84+3,17)/2 93,306700
minus otwory -(0,60*0,60*2+1,50*2,00+1,50*0,60*4) -7,320000

RAZEM: 85,986700 m2 85,987
2.2.2 KNR 202/103/1 (3) Ściany wewnetrzne , z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły,

Wyliczenie ilości robót:
wewnętrzne (2,96+0,25+1,12+0,38+0,71)*2,65 14,363000
minus otwory -1,00*2,00 -2,000000

RAZEM: 12,363000 m2 12,363
2.2.3 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł dziurawek

Wyliczenie ilości robót:
(1,30+0,12+1,45+1,38)*2,65 11,262500

minus otwory -(0,80*2,00+0,90*2,00) -3,400000
RAZEM: 7,862500 m2 7,863

2.2.4 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na okna szt 6
2.2.5 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) na drzwi szt 2
2.2.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
1,80*2*4+1,50*2+2,10*2 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600
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2.2.7 KNR 202/103/1 (3) Ścianka kolankowa gr. 25 cm z cegły pełnej
Wyliczenie ilości robót:

18,66*0,50 9,330000
RAZEM: 9,330000 m2 9,330

2.2.8 KNR 202/122/1 Kominy z  cegły
Wyliczenie ilości robót:

1,81*0,35*5,00 3,167500
RAZEM: 3,167500 m3 3,168

2.2.9 KNR 202/604/5 (1) Izolacja z papy pod czapke kominowa
Wyliczenie ilości robót:

1,81*0,35 0,633500
RAZEM: 0,633500 m2 0,634

2.2.10 KNR 202/219/5 Nakrywa komina o średniej grubości płyty 7·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,90*0,55 1,045000
RAZEM: 1,045000 m2 1,045

2.2.11 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych  gr. 5 cm do komina
Wyliczenie ilości robót:

(1,81+0,35)*2*5,00 21,600000
RAZEM: 21,600000 m2 21,600

2.2.12 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki m2 21,60
2.2.13 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej- komin ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:
(1,81+0,35)*2*0,90 3,888000

RAZEM: 3,888000 m2 3,89
2.2.14 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych  wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- komin ponad dachem m2 3,89
2.2.15 KNR 401/322/2 Zabezpieczenie bocznych wylotów komina siatka- analogia szt 2
2.2.16 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm- okucie 
czapki kominowej

Wyliczenie ilości robót:
2,10*0,75 1,575000

RAZEM: 1,575000 m2 1,575
2.2.17 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie wieńca  gazobetonem na ścianie gr. 38 cm

Wyliczenie ilości robót:
(14,14-(2,68+1,32))*0,51*0,14 0,723996

RAZEM: 0,723996 m3 0,724
2.2.18 KNR 202/125/1 Przesklepienie otworu nawiewnego  w scianie - typu Kleina

Wyliczenie ilości robót:
0,70*0,24 0,168000

RAZEM: 0,168000 m2 0,168
2.3 Element Strop i elementy żelbetowe
2.3.1 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 

ściany grubości do 0.3·m- rdzenie żelbetowe
Wyliczenie ilości robót:

(3,46+3,77)*0,24*0,24 0,416448
RAZEM: 0,416448 m3 0,416

2.3.2 KNKRB 2/102/8 Połaczenie rdzeni ze ścianą  za pomoca trzpieni z płaskownika 5 x 50 dł 600 mm- 30 szt
Wyliczenie ilości robót:

(3,46+3,77)*0,24*4 6,940800
RAZEM: 6,940800 m2 6,941

2.3.3 KNR 202/210/1 (2) Wieńce z betonu B-25
Wyliczenie ilości robót:
W-1 (2,96+0,25+4,27)*2*0,25*0,24 0,897600
W-1a 14,14*0,25*0,24 0,848400
W-2 6,90*(0,24*0,24+0,30*0,07)*2 1,084680
W-3 14,14*0,24*0,24+(14,14-(2,68+1,32))*0,51*

0,12 1,435032
RAZEM: 4,265712 m3 4,266

2.3.4 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie , grubość 8·cm, beton B-25- strop nad magazynem oleju
Wyliczenie ilości robót:

4,27*2,96 12,639200
RAZEM: 12,639200 m2 12,639
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2.3.5 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty- pogrubienie płyty 
stropowej o 6 cm - do gr. 14 cm m2 12,639

2.3.6 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie  elementów żelbetowych
Wyliczenie ilości robót:
rdzenie (43,12*0,222+(16,40+17,80)*0,888)*0,001 0,039942
strop (37,40+40,48+33,04+30,00+15,60)*0,888*

0,001 0,138990
wieńce + wieniec fundamentowy ((101,92+69,00+42,84+91,28)*0,222+(244,

00+65,52+125,97)*0,888+(2,40+1,60+4,00
)*1,58)*0,001 0,467074

RAZEM: 0,646006 t 0,646
2.4 Element Stropodach
2.4.1 KNR 205/102/1 Dostawa i  montaz konstrukcji stalowej- zabezpieczonej antykorozyjnia poprzez 

oczyszczenie do St2, 2krotne pomalowanie farba podkładowa antykorozyjną podkładowa 
oraz 2-krotne malowanie emalią nawierzchniową

Wyliczenie ilości robót:
HEB 120 51,44*26,70*0,001 1,373448
ceownik 120 3,78*12,10*0,001 0,045738
elementy pozostałe ((21,84+26,88+9,12)*0,888+2,66*4,71)*0,0

01 0,063891
RAZEM: 1,483077 t 1,483

2.4.2 KNR 205/1001/1 Pokrycie stropodachu z płyt dachowych firmy KINGSPAN KS 1000 X-dek gr. 100/208 mm z
rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (IPN)

Wyliczenie ilości robót:
6,90*7,03*2 97,014000

RAZEM: 97,014000 m2 97,014
2.4.3 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe - papa asfaltowa zgrzewalna  

podkładowa SBS mocowana mechanicznie i papa wierzchnia SBS wraz z wykończeniami, 
akcesoriami sytemowymi m2 97,014

2.4.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
styk komina z połacią dachowa (1,81+0,35)*2 4,320000
ścianka kolankowa (14,14-(2,68+1,32))*(0,25+0,30) 5,577000
ściank ażelbetowa (14,14-(2,68+1,32))*(0,12+0,30) 4,258800
pas nad i podrynnowy 6,90*(0,15+0,40)*2 7,590000

RAZEM: 21,745800 m2 21,746
2.4.5 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy powlekanej,  o średnicy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
6,90*2 13,800000

RAZEM: 13,800000 m 13,800
2.4.6 KNR 202/510/4 (1) Rury spustowe z blachy powlekanej o średnicy 15·cm z odprowadzeniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej
Wyliczenie ilości robót:

3,20*2 6,400000
RAZEM: 6,400000 m 6,400

2.4.7 KNR 217/152/3 (1) Montaż wywietrzaków dachowych typ BORA -313 na podstawach dachowych w/g systemu 
KINGSPAN szt 2

2.4.8
2.5 Element Tynki, malowanie  i oblicowania wewnętrzne
2.5.1 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD

i UD, ruszt pojedynczy - w magazynie i wc
Wyliczenie ilości robót:
magazyn 2,00 2,000000
wc 1,79 1,790000

RAZEM: 3,790000 m2 3,790
2.5.2 KNR 14/2011/8 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na 

rusztach metalowych -  obudowa belek HEB- styk połaci ze ściana płyta RIDURIT 30 mm
Wyliczenie ilości robót:

6,08*0,50*2 6,080000
RAZEM: 6,080000 m2 6,080
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2.5.3 KNR 202/802/2 (1) Tynki zwykłe  ściany, kategoria·III,
Wyliczenie ilości robót:
hala kotłów (6,08*2+0,25+1,12+0,38+1,81)*3,40+(8,98

+0,25+4,27)*2*(4,29+3,40)/2 157,263000
magazyn oleju (2,96+4,27)*2*2,50 36,150000
magazyn (1,45+1,38)*2*2,50-0,90*2,00 12,350000
wc (1,30+1,38)*2*2,50-0,80*2,00 11,800000

RAZEM: 217,563000 m2 217,563
2.5.4 KNKRB 2/803/4 

(1)
Tynki pocienione na  sufitach betonowych

Wyliczenie ilości robót:
magazyn oleju 12,45 12,450000

RAZEM: 12,450000 m2 12,450
2.5.5 NNRNKB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt- sciany

Wyliczenie ilości robót:
217,563+6,08 223,643000

RAZEM: 223,643000 m2 223,643
2.5.6 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem  nr. Atlas Uni Grunt- stropy

Wyliczenie ilości robót:
12,45+3,79 16,240000

RAZEM: 16,240000 m2 16,240
2.5.7 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:
(1,38+1,30)*2,50-0,80*2,00 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,100
2.5.8 KNR 202/1504/2 

(1)
Wykonanie lamperii olejnej  wys. 2,20 m

Wyliczenie ilości robót:
magazyn (1,38+1,45)*2*2,20-0,90*2,00 10,652000
hala kotłów (6,08*2+(0,25+1,12+0,38+1,81)*2+8,98*2)*

2,20-(1,50*2,00+1,50*0,60*4+1,00*2,00+0,
90*2,00+0,80*2,00) 69,928000

RAZEM: 80,580000 m2 80,580
2.5.9 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne- 

ściny ponad lamperia i płytkami, sufity
Wyliczenie ilości robót:
ściany 223,643-(5,10+80,58) 137,963000
sufity 16,24 16,240000

RAZEM: 154,203000 m2 154,203
2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
2.6.1 KNR 202/1003/5 Okna drewniane- jednoramowe z szyba zespolona U-1,1 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:
0,60*0,60*2+1,50*0,60*4 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320
2.6.2 KNR 401/321/3 Dostawa i montaz podokienników PCV

Wyliczenie ilości robót:
2+6 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
2.6.3 KNR 202/1210/2 Kraty zewnętrzne stalowe

Wyliczenie ilości robót:
0,80*0,80*2+1,70*0,80*4 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,720
2.6.4 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic stalowych

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,05+1,00*2,05 3,895000

RAZEM: 3,895000 m2 3,895
2.6.5 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone- pełne

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
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2.6.6 KNR 202/1017/3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, z kratką nawiewna
Wyliczenie ilości robót:

0,80*2,00 1,600000
RAZEM: 1,600000 m2 1,600

2.6.7 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe ocieplone wełna mineralna z uszczelka + oscieznica
Wyliczenie ilości robót:

1,62*2,07 3,353400
RAZEM: 3,353400 m2 3,353

2.6.8 KNR 202/1204/5 Drzwi  przeciwpożarowe EI 60 z samozamykaczem  do magazynu oleju
Wyliczenie ilości robót:

1,12*2,07 2,318400
RAZEM: 2,318400 m2 2,318

2.7 Element Podłoża i posadzki
2.7.1 KNR 202/1101/1 

(4)
Podłoże z betonu  B-10 gr. 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
(63,19+2,00+1,79+12,45)*0,08 6,354400

RAZEM: 6,354400 m3 6,354
2.7.2 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome, 1·warstwa- IZOLBET-A

Wyliczenie ilości robót:
(63,19+2,00+1,79+12,45) 79,430000

RAZEM: 79,430000 m2 79,430
2.7.3 KNR 202/605/4 (1) Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku  1-a·warstwa m2 79,43
2.7.4 KNR 202/605/5 (1) Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku, 2-a·warstwa m2 79,43
2.7.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - styropian FS 20 EPS 100 gr. 5 cm m2 79,43
2.7.6 KNR 202/616/4 Analogia - warstwa rozdzielcza z folii polietylenowej m2 79,43
2.7.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 

ostro m2 79,43
2.7.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10·mm- pogrubienie 

warstwy o 3 cm - do gr. 5 cm
Krotność=3 m2 79,43

2.7.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dopłata za dodatek włókien propylenowych

Wyliczenie ilości robót:
79,43*0,60 47,658000

RAZEM: 47,658000 kg 47,658
2.7.10 NNRNKB 

202/2806/5 (1)
Posadzki  z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych , warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30 m2 79,43

2.7.11 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,- cokolik wys. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
hala kotłów (6,08*2+0,25+1,12+0,38+1,81)*3,40+(8,98

+0,25+4,27)*2-(1,50+1,00+0,80+0,90) 76,248000
magazyn oleju (2,96+4,27)*2-1,00 13,460000
magazyn (1,45+1,38)*2-0,90 4,760000
cokolik fundamentów pod urządzenia 1,75+2,55+1,20+0,75+2,70+3,25+3,00+1,6

0+0,30+1,35+0,85*2+2,90 23,050000
RAZEM: 117,518000 m 117,518

2.8 Element Docieplenie elewacji
2.8.1 KNR 202/1604/1 

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe

Wyliczenie ilości robót:
el. południowa 14,14*(4,60+4,05)/2 61,155500
el. pólnocna (1,32+2,68)*4,05 16,200000
el. wschodnia 6,90*3,71 25,599000
el. zachodnia 6,90*3,71 25,599000

RAZEM: 128,553500 m2 128,554
2.8.2 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
0,60*0,60*2+1,50*0,60*4 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320
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2.8.3 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej
Wyliczenie ilości robót:
el. południowa 14,14-1,50 12,640000
el. pólnocna 1,32+2,68 4,000000
el. wschodnia 6,90 6,900000
el. zachodnia 6,90 6,900000

RAZEM: 30,440000 mb 30,440
2.8.4 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie istniejącego docieplenia
Wyliczenie ilości robót:
el. pólnocna (1,32+2,68)*4,05 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200
2.8.5 KNR 23/2614/1 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-  styropian FS 15 EPS 70-040 gr.
8 cm , tynk akrylowy

Wyliczenie ilości robót:
el. południowa 14,14*(4,10+3,55)/2-(1,50*0,60*2+1,50*2,0

0) 49,285500
el. pólnocna (1,32+2,68)*3,55 14,200000
el. wschodnia 6,90*3,21 22,149000
el. zachodnia 6,90*3,21-1,50*0,60*2 20,349000

RAZEM: 105,983500 m2 105,984
2.8.6 KNR 23/2614/7 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża - styropian gr. 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

((1,50*0,60*2)*4+1,50+2,00*2)*0,25 3,175000
RAZEM: 3,175000 m2 3,175

2.8.7 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Wyliczenie ilości robót:

((1,50*0,60*2)*4+1,50+2,00*2) 12,700000
RAZEM: 12,700000 mb 12,700

2.8.8 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany- dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,00 m
Wyliczenie ilości robót:

30,44*2,00-1,50*2,00 57,880000
RAZEM: 57,880000 m2 57,880

2.8.9 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie
Wyliczenie ilości robót:

(1,50*4+0,60)*0,25 1,650000
RAZEM: 1,650000 m2 1,650

2.8.10 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej,- parapety zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:
(1,50*4+0,60)*0,35 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
2.8.11 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki- pow. gzymsów od spodu i czoła

Wyliczenie ilości robót:
6,90*(0,22+0,07)*2 4,002000

RAZEM: 4,002000 m2 4,002
2.8.12 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskieji- pow. gzymsów od spodu  i czoła m2 4,002
2.8.13 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożui- pow. gzymsów od spodu  i czoła m2 4,002
2.8.14 KNR 23/2614/1 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-  styropian FS 15 EPS 70-040 gr.
8 cm , tynk mozaikowy 2,5 mmna cokole

Wyliczenie ilości robót:
el. południowa (14,14-1,50)*0,50 6,320000
el. pólnocna (1,32+2,68)*0,50 2,000000
el. wschodnia 6,90*0,50 3,450000
el. zachodnia 6,90*0,50 3,450000

RAZEM: 15,220000 m2 15,220
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2.8.15 KNR 202/1220/4 Dostawa i montaz daszku nad wejściem samonosnego z płyt poliwęglanowych na profilach 
aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:
2,00*0,90 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
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3 Rozdział NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.1 Element Odbojówka i podest wejsciowy
3.1.1 KNR 231/101/7 Koryto pod odbojówkę i podest , grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm m2 37,10
3.1.2 KNR 231/101/8 Koryto pod odbojówkę i podest , grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5·cm 

głębokości- pogrubienie o 20 cm - do gł. 40 cm
Krotność=4 m2 37,10

3.1.3 KNR 231/401/4 Rowki pod obrzeża i ławe betonową grunt kategorii III-IV
Wyliczenie ilości robót:
obramowanie odbojówki 2,60+5,58+2,54+1,32+8,90 20,940000
ograniczenia podestu 0,92*2+1,96 3,800000

RAZEM: 24,740000 m 24,740
3.1.4 KNR 231/402/3 Ława pod obrzeża przy podeście

Wyliczenie ilości robót:
0,15*0,10*(0,92*2+1,96) 0,057000

RAZEM: 0,057000 m3 0,057
3.1.5 KNR 231/104/1 Analogia - podsypka z piasku gr. 10 cm pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:
20,94*0,08 1,675200

RAZEM: 1,675200 m2 1,675
3.1.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 25x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm m 20,94
3.1.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  gr. 5 cm- przy podescie

Wyliczenie ilości robót:
(0,92*2+1,96) 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,800
3.1.8 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające,  z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm m2 37,10
3.1.9 KNR 231/107/2 Podbudowa z pospółki  zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

37,10*0,20 7,420000
RAZEM: 7,420000 m3 7,420

3.1.10 KNR 231/511/2 (1) Odbojówka i podest wejściowy z kostki brukowej betonowej Holland szarej, grubość 6·cm, na
podsypce cementowo-wapiennej gr. 4 cm m2 37,10

3.2 Element Nawierzchnia z płyt ażurowych
3.2.1 KNR 231/101/1 Koryto pod nawierzchnie z płyt ażurowych, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm m2 450,00
3.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm 

głębokości- pogrubienie koryta o28 cm - do gr. 48 cm
Krotność=5,6 m2 450,00

3.2.3 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające z piasku, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia- pogrubienie warstwy 
pod krawężnikami wystającymi o 8 cm - do gr. 18 cm
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:
77,50*0,25 19,375000

RAZEM: 19,375000 m2 19,375
3.2.4 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające z piasku, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia- pogrubienie warstwy 

pod krawężnikami na płask o 16 cm - do gr. 26 cm
Krotność=16

Wyliczenie ilości robót:
3,75*0,35 1,312500

RAZEM: 1,312500 m2 1,313
3.2.5 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem- beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:
((20,00+22,50)*2+0,80)*0,30*0,25 6,435000

RAZEM: 6,435000 m3 6,435
3.2.6 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm

Wyliczenie ilości robót:
22,50*2+20,00+6,80+5,70 77,500000

RAZEM: 77,500000 m 77,50
3.2.7 KNR 231/403/6 Krawężniki betonowe, na płask 12x25·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,75+4,00 6,750000

RAZEM: 6,750000 m 6,750
3.2.8 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, z piasku grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm m2 450,00
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3.2.9 KNR 231/107/2 Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

450,00*0,20 90,000000
RAZEM: 90,000000 m3 90,000

3.2.10 KNR 231/107/1 Analogia - stabilizacja mechaniczna podbudowy klińcem frakcja 2/25 mm gr. 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

450,00*0,03 13,500000
RAZEM: 13,500000 m3 13,500

3.2.11 KNR 231/105/3 Podsypka piaskowa grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm m2 450,00
3.2.12 KNR 231/105/4 Podsypka piaskowa dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy-pogrubienie warstwy

o 2 cm - do 5 cm
Krotność=2 m2 450,00

3.2.13 KNR 225/407/4 Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych "MEBA" gr. 10 cm m2 450,00
3.2.14 KNR 221/218/2 Wypełnieni płyt azurowych humusem m3 450,00
3.2.15 KNR 221/401/2 Obsienie trawą m2 450,00


